




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๖๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ มี.ค.๖๐ เป็นเงิน ๒๕๔,๖๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่จะซื้อเป็นราคาที่สืบจากท้องตลาดปัจจุบัน
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพิจิก กรุ๊ป)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ พ.ท.หญิง  ทน.เครื่องช่วยฝึก.กสน.รร.ตท.
 - ๕.๒ ร.ท.  (กัญญาวิณี ปัญจการ) น.ชำนาญงาน ผสพ.กสน.รร.ตท.
(ปูนภพ ศิลปคุปต์)
 - ๕.๓ ร.ต.หญิง  ประจํา แผนกเครื่องช่วยฝึก.กสน.รร.ตท.
(ปิยะชาติ วงศ์เปี้ย)

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดจ้าง

รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาสีเบทาบบ		วงเงินที่ขออนุมัติ				หมายเหตุ	
			จากท้องตลาดปัจจุบัน		ราคาหน่วยละ		ราคารวม			
			บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.		
งานซ่อมแซมห้องแช่เย็น	งาน	๑								
- รื้อถอนแผ่นพื้นเดิมออกทั้งหมด	ห้อง	๔	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-		
- ขัดล้างรางสนิมเหล็กพื้นห้องเย็นพร้อมทาสีกันสนิมเหล็กและทาสีตัวช่วยยึดพอกซี โคททาร์ 111 (TOA) ปิดทับ	ห้อง	๔	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-		
- ติดตั้งแผ่นสแตนเลส 304 ขนาด 2 มม. ขนาด 1.2 X 2.4 ม. จำนวน 6 แผ่น พร้อมเชื่อมปิดกันรั่วซึม	ห้อง	๔	๓๗,๕๐๐	-	๓๗,๕๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	-		
- เปลี่ยนบูทสแตนเลสบานพับ ประตูห้องแช่	ชุด	๔	๓,๗๕๐	-	๓,๗๕๐	-	๑๕,๐๐๐	-		
- เปลี่ยนมือจับประตูสแตนเลสห้องแช่เย็น	ชุด	๔	๓,๗๕๐	-	๓,๗๕๐	-	๑๕,๘๐๐	-		
- เปลี่ยนโซ่คอพัสแตนเลสประตูห้องแช่เย็น	ชุด	๔	๓,๗๕๐	-	๓,๗๕๐	-	๑๓,๘๐๐	-		
รวมเป็นเงิน							๒๕๔,๖๐๐			

(-สองส่วนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)


ร.ท.  ร.น.

(บุญลือ พรหมอินทร์)

ผช.น.เกียกกาย มพธ.กสน.ฯ

ผู้ตรวจ

ตรวจถูกต้อง

พ.ต. 
(ประสิทธิ์ บุญแก้ว)

ปฏิบัติหน้าที่ ทน.มพธ.กสน.ฯ / จนท.พีศสุฯ